



Акционерное общество
«Липецкая городская
энергетическая компания»

398001, г. Липецк, пл. Петра Великого, 4а

Тел.: 8(4742) 23-62-04 Факс: 8(4742) 23-61-83
<http://www.lgek.ru>, e-mail: lgek@lgek.ru

ПРОТОКОЛ № 52-1

**вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений
по отбору организаций на право заключения договора
на выполнение исходно-разрешительной документации, рабочей документации, строительно-
монтажных и пусконаладочных работ по объектам:**

- 1. «Электроснабжение здания склада по адресу: г. Липецк, ул. Ковалева, строение 121 б»**
 - «Строительство новой КТП ул. Ковалева»;
 - «Монтаж трансформатора в новой КТП»;
 - «Монтаж охранно-пожарной сигнализации в новой КТП»;
 - «Реконструкция воздушной линии 6 кВ п/ст «Цементная» - РП 27 (инв. № 340070)»;
 - «Монтаж узла учета в новой КТП»;
- 2. «Электроснабжение здания склада по адресу: г. Липецк, ул. Ковалева, строение 121 б»**
 - «Строительство ВЛ-0,4 кВ от новой КТП до здания склада по ул. Ковалева, 121 б».

Идентификационный номер закупки 2-52-ЗП/2018

г. Липецк, пл. Петра Великого, 4а

13 апреля 2018 года

1. Запрос предложений проводит Заказчик – Акционерное общество «Липецкая городская энергетическая компания».

Извещение о проведении настоящего запроса предложений было размещено на интернет-сайте АО «ЛГЭК» www.lgek.ru и на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.

2. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в запросе предложений присутствовали:

ФИО	Должность
Д.В. Будюкин	- заместитель генерального директора по капитальному строительству - заместитель председателя комиссии;
И.Ю. Семенова	ведущий инженер ОПДР УКС - заместитель секретаря комиссии.
Члены комиссии:	
А.В. Мешкова	- начальник УКС;
Е.В. Толстых	- заместитель коммерческого директора - начальник управления закупок и комплектации;
В.И. Толстых	- начальник управления ремонтами;
А.С. Загоскин	- начальник отдела технического обеспечения;
С.Л. Иванов	- заместитель начальника службы безопасности;
А.А. Зверев	- главный специалист – начальник административно-правового отдела

В состав основной закупочной комиссии входит 9 человек. Заседание проводится в присутствии 8 человек.

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений была проведена основной закупочной комиссией с 08 часов 45 минут до 09 часов 00 минут 13.04.2018 по адресу: г. Липецк, пл. Петра Великого, 4а.

4. До окончания указанного в извещении о проведении запросе предложений срока подачи заявок на участие в запросе предложений было представлено 4 (Четыре) запечатанных конверта.

5. На момент вскрытия конвертов, кроме ранее зарегистрированных заявок, других заявок зарегистрировано не было. Отзывов поданных заявок на участие в запросе предложений не зарегистрировано.

6. Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений, поданными на бумажном носителе, проводилось в порядке их поступления согласно Журналу регистрации поступления заявок на участие в запросе предложений (Приложение № 1).

7. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений.

№ п/п	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа	Почтовый адрес и контактная информация	Заявка на участие	Начальная (максимальная) цена договора согласно извещению о проведении запроса предложений, с НДС, руб.	Предложения участников		
					Цена договора с НДС, руб.	Цена договора без НДС, руб.	Срок окончания работ
1	ООО «Электропроф»	398007, г. Липецк, ул. Ковалева, д.113, тел. 8 (4742) 51-02-15	да	2 056 000,00	2 056 000,00	1 742 372,88	I этап (выполнение рабочей документации): – май 2018 года, II этап (выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ) – июль 2018 года
2	ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ»	398035, г. Липецк, ул. Звездная, 8А	да	2 056 000,00	2 030 000,00	1 720 338,98	I этап (выполнение рабочей документации): – май 2018 года, II этап (выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ) – июль 2018 года
3	ООО «СМУ Строй Холдинг»	398017, г. Липецк, ул. Суворова, 15, оф. 14а, (4742) 43-28-35	да	2 056 000,00	1 850 400,00	1 568 135,59	I этап (выполнение рабочей документации): – май 2018 года, II этап (выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ) – июль 2018 года
4	ООО «МКТЭЛ»	398006, г. Липецк, ул.3-е Сентября, д. ба, тел. (4742) 56-51-76	да	2 056 000,00	2 034 921,80	1 724 510,00	I этап (выполнение рабочей документации): – май 2018 года, II этап (выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ) – июль 2018 года

8. Настоящий протокол подлежит размещению на интернет-сайте АО «ЛГЭК» www.lgek.ru и на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в течение трех рабочих дней, следующих за днем его подписания.

9. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего запроса предложений.

Заместитель председателя основной закупочной комиссии

Д.В. Будюкин

Члены комиссии

А.В. Мешкова

Е.В. Толстых

В.И. Толстых

А.С. Загоскин


С.Л. Иванов

А.А. Зверев

Заместитель секретаря комиссии

И.Ю. Семенова



№	Дата и время поступления	Наименование организации	Ф.И.О. лица, предоставившего заявку	Регистрационный номер	Примечания
1	11.04.2018 13.30	ООО "Электросервис"	Ю.Т. Седов	1	
2	11.04.2018 15.40	ООО "Экспрессстрой"	И.Н. Ахсанов	2	
3	12.04.2018 15.45	ООО СМУ "Строй Кондинг"	В.Н. Тобалев	3	
4	12.04.2018 15.50	ООО "МТЭХ"	О.С. Трасаев	4	
					

Секретарь комиссии

И.И. Селевков И.И. Селевков