



Акционерное общество
«Липецкая городская
энергетическая компания»

398001, г. Липецк, пл. Петра Великого, 4а

Тел.: 8(4742) 23-62-04 Факс:8(4742) 23-61-83
<http://www.lgek.ru>, e-mail: lgek@lgek.ru

ПРОТОКОЛ № 51-1

**вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений
по отбору организаций на право заключения договора
на выполнение рабочей, проектно-сметной документации, строительно-монтажных и пускона-
ладочных работ по объекту:**

«Монтаж систем пожарных сигнализаций в котельных»:

- «Монтаж системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре по объекту: «Здание котельной Водозабор № 3, соор.8а (инв. № 100292) (котельная, старый машзал, новый машзал, хлораторная), расположенной по адресу: г. Липецк, шоссе Лебедянское, владение 6»;
- «Монтаж системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре по объекту: «Здание котельной «Свободный Сокол» (инв. № 100346) (4 этажное здание котельной, склад материалов) по ул. Студеновская, влад. 134»;
- «Монтаж системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре по объекту: «Здание водоподготовительной установки «Свободный Сокол» (инв. № 100347) (3 этажное здание, относится к котельной) по ул. Студеновская, влад. 134».

Идентификационный номер закупки 2-51-3П/2018

г. Липецк, пл. Петра Великого, 4а

13 апреля 2018 года

1. Запрос предложений проводит Заказчик – Акционерное общество «Липецкая городская энергетическая компания».

Извещение о проведении настоящего запроса предложений было размещено на интернет-сайте АО «ЛГЭК» www.lgek.ru и на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.

2. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в запросе предложений присутствовали:

ФИО		Должность
М.О. Максимова	-	коммерческий директор - председатель комиссии;
Д.В Будюкин	-	заместитель генерального директора по капитальному строительству - заместитель председателя комиссии;
И.Ю. Семенова	-	ведущий инженера ОПДР УКС - заместитель секретаря комиссии.
Члены комиссии:		
А.В. Мешкова	-	начальник УКС;
В.И. Толстых	-	начальник управления ремонтами;
С.Л. Иванов	-	заместитель начальника службы безопасности;

В состав основной закупочной комиссии входит 9 человек. Заседание проводится в присутствии 6 человек.

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений была проведена основной закупочной комиссией с 15 часов 30 минут до 15 часов 45 минут 13.04.2018 по адресу: г. Липецк, пл. Петра Великого, 4а.

4. До окончания указанного в извещении о проведении запросе предложений срока подачи заявок на участие в запросе предложений было представлено 3 (Три) запечатанных конверта.

5. На момент вскрытия конвертов, кроме ранее зарегистрированных заявок, других заявок зарегистрировано не было. Отзывов поданных заявок на участие в запросе предложений не зарегистрировано.

6. Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений, поданными на бумажном носителе, проводилось в порядке их поступления согласно Журналу регистрации поступления заявок на участие в запросе предложений (Приложение № 1).

7. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений.

№ п/п	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа	Почтовый адрес и контактная информация	Заявка на участие	Начальная (максимальная) цена договора согласно извещению о проведении запроса предложений, с НДС, руб.	Предложения участников		
					Цена договора с НДС, руб.	Цена договора без НДС, руб.	Срок окончания работ
1	ООО «Монтаж-связьстрой»	398059, г. Липецк, ул. Калинина, д. 1, п/я «Липецк-стальпроект», тел. (4742) 51-71-55	да	2 423 425,00	2 374 956,50	2 012 675,00	I этап (выполнение рабочей, проектно-сметной документации): – 25 апреля 2018 года, II этап (выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ) – май 2018 года
2	ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ СЕРВИС»	398902, Липецкая обл., г. Липецк, ул. Юношеская, д. 43, оф. 8, тел. (4742) 57 24 82	да	2 423 425,00	1 025 594,00	869 147,46	I этап (выполнение рабочей, проектно-сметной документации): – апрель 2018 года, II этап (выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ) – май 2018 года
3	ООО «Липецкпожтехснаб»	г. Липецк, ул. Тельмана, д. 11, оф. 2, тел. (4742) 35-30-37	да	2 423 425,00	1 199 999,99	1 016 949,14	30 рабочих дней с момента подписания договора

8. Настоящий протокол подлежит размещению на интернет-сайте АО «ЛГЭК» www.lgek.ru и на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в течение трех рабочих дней, следующих за днем его подписания.

9. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего запроса предложений.

Председатель основной закупочной комиссии



М.О. Максимова

Заместитель председателя основной закупочной комиссии



Д.В. Будюкин

Члены комиссии



А.В. Мешкова



В.И. Толстых



С.Л. Иванов

Заместитель секретаря комиссии



И.Ю. Семенова

