



СОГЛАСОВАНО  
Генеральный директор ООО "СМУ Строй Холдинг"  
Поваляев В.Н.



УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник УКС АО "ЛГЭК"



Электроснабжение медицинского центра (диализный центр) по адресу: г. Липецк, ул. М. Расковой 1.1.5.1.8ПМ/14  
(наименование стройки)

### ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2 (локальная смета)

на Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-515 до ВРУ медицинского центра (диализный центр) по адресу: г. Липецк, ул. М. Расковой 1.1.5.1.8.1ПМ/14 (Пуско-наладочные работы)  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость прочих 17,224 тыс. руб.

Средства на оплату труда 7,806 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 55,69 чел. час

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2015г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Пуско-наладочные работы																
1	ТЕРп01-12-027-01 Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 10 кВ (ПЗ=0,85 (ОЗП=0,85; ЭМ=0,85 к расх.; ЗПМ=0,85; МАТ=0,85 к расх.; ТЗ=0,85; ТЗМ=0,85))	1 испытан ие	6	36,66	36,66			220	220			5,1	30,6	20,1	
2	ТЕРп01-11-028-01 Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (ПЗ=0,85 (ОЗП=0,85; ЭМ=0,85 к расх.; ЗПМ=0,85; МАТ=0,85 к расх.; ТЗ=0,85; ТЗМ=0,85))	1 линия	6	2,73	2,73			16	16			0,34	2,04		
3	ТЕРп01-11-024-02 Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ (ПЗ=0,85 (ОЗП=0,85; ЭМ=0,85 к расх.; ЗПМ=0,85; МАТ=0,85 к расх.; ТЗ=0,85; ТЗМ=0,85))	1 фазиров ка	6	13,65	13,65			82	82			1,7	10,2		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									318	318				42,84		
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									7806	7806				55,69		
В том числе, справочно:																
МДС 81-40.2006.г.2.п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 (Поз. 1-3)									95	95				12,852		

Страница 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Гранд-СМЕТА																
Подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами 1 кв. 1 кв.2015 г. ОЗП=18,9; ЭМ=5,29; ЗПМ=11,81; МАТ=4,38 (Поз. 1-3)									7393	7393						
Накладные расходы									4293							
В том числе, справочно:																
55% = 65%*0,85 ФОТ (от 7806) (Поз. 1-3)									4293							
Сметная прибыль									2498							
В том числе, справочно:																
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 7806) (Поз. 1-3)									2498							
<b>Итого по разделу 1 Пуско-наладочные работы</b>									14597					55,69		
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%									14597					55,69		
Итого									14597					55,69		
В том числе:																
ФОТ									7806							
Накладные расходы									4293							
Сметная прибыль									2498							
<b>Итого по разделу 1 Пуско-наладочные работы</b>									14597					55,69		
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									318	318				42,84		
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									7806	7806				55,69		
В том числе, справочно:																
МДС 81-40.2006.г.2.п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 (Поз. 1-3)									95	95				12,852		
Подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами 1 кв. 1 кв.2015 г. ОЗП=18,9; ЭМ=5,29; ЗПМ=11,81; МАТ=4,38 (Поз. 1-3)									7393	7393						
Накладные расходы									4293							
В том числе, справочно:																
55% = 65%*0,85 ФОТ (от 7806) (Поз. 1-3)									4293							
Сметная прибыль									2498							
В том числе, справочно:																
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 7806) (Поз. 1-3)									2498							
<b>ВСЕГО по смете</b>									17224,46					55,69		
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%									14597					55,69		
Итого									14597					55,69		
В том числе:																
ФОТ									7806							
Накладные расходы									4293							
Сметная прибыль									2498							
НДС 18%									2627,46							
<b>ВСЕГО по смете</b>									17224,46					55,69		

Составил: Мельникова Е.К.  
(должность, подпись, расшифровка)